Zalacznik do SIWZ nr 11

PROJEKT UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

na wybudowanie zespolu 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym
wraz z infrastrukturg techniczna w Kolobrzegu przy ul. Rybacka / Jedno$ci Narodowej

oraz pozyskanie kredytu na jej finansowanie.

Wdniu ................ pomigdzy Kolobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Sp. z
0.0., z siedziba w Kolobrzegu, ul. Artyleryjska 3 zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez: Prezesa - mgr inz. Roberta Cieciore,
1. firma spoitki, jej siedzibai adres brzmi:
Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka z o0.0. Kolobrzeg ul.
Artyleryjska 3
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spéika jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsigbiorcow nr 0000181531
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
24.173.000,00 PLN (stownie: dwadziescia milionow dwiescie jedenascie tysigey ztotych)
4. REGON - 330920104 NIP - 671-15-61-291

a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad W 0SODIE€: ......cccevevveevieenieerieenenenn
4. REGON - e, NIP — e

reprezentowanym pPrzez: L. ..o..cocceoeveveneeniencnenenceieneenne.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci :

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z
infrastruktura techniczng w Kolobrzegu ul. Rybacka/Jednosci Narodowej wraz z zagospodarowaniem terenu
1 pracami rozbiorkowymi na terenie dziatek nr 159 (powstalej po scaleniu dzialek 22/14, 31/2, 55/1) 127 w
obrgbie 10. Zamowienie obejmuje wykonanie wszelkich robdt budowlanych zgodnie z projektem,
kosztorysem ofertowym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, SIWZ oraz obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja
wymieniona powyzej, oraz uzyskane od Zamawiajacego informacje, jak rowniez przeprowadzone przez
Wykonawce ogledziny przedmiotowej nieruchomosci catkowicie wystarczaja do przeprowadzenia robot
zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego i obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

2. Roboty budowlane wchodzace w zakres zamdwienia zostana wykonane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i dysponuje stosowng
baza do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspoltczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, wysokiej jakosci uzytych
materialow i obowigzujacymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

5. Integralna cz¢s$cia umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoédwienia (SIWZ) wraz z
zalacznikami oraz oferta wykonawcy wraz z zalacznikami.

6. Zakres zamdwienia obejmuje:

- Budynek wielorodzinny nr 11 2
a. wytyczenie obiektu,
b. przygotowanie terenu,
c. roboty ziemne,
d. roboty sieciowe — przytacza,
e. roboty zelbetowe i murarskie,
f. roboty dekarskie,
g. roboty izolacyjne,
h. montaz stolarki drzwiowej i okienne;j,
i. montaz wewngtrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
domofonowych i RTV,
j. montaz armatury i wyposazenia sanitarnego tzw. ,,biaty montaz”,
k. montaz §lusarki uzytkowe;j,
1. roboty wykonczeniowe,
m. wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,
- Komunikacja, parkingi i miejsca parkingowe:
a. wytyczenie obiektu,
b. przygotowanie terenu,
c. roboty ziemne
d. roboty sieciowe
e. wykonanie oznakowania poziomego
f. montaz oznaczenia pionowego
- Smietnik na odpady state:
a. wytyczenie obiektu,
b. roboty montazowe prefabrykowanej wiaty $mietnikowe;
- Elementy matej architektury — tawki i kosze na $miecie wzdhuz ciagéw pieszych:
a. wyznaczenie miejsc lokalizacji elementow matej architektury,
b. montaz elementoéw matej architektury,
- Zielen:
a. wycinka drzew i krzewow przeznaczonych do usunigcia,
b. wykonanie wstgpnych prac agrotechnicznych w tym przycigcia, separacja i wycinki w
zakresie przerostow, chwastow, uzupetnienie nawozenia, humusowanie itp.,
c¢. nasadzenia roslinnosci,
d. pielggnacja roslinnosci.

Obowiazki Stron

§2
1.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy w dniu zawarcia umowy,
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania placu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,
4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sktadowania
oraz na terenie wykonywanych robot.
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2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie placu budowy,

2) oznaczenie zgodnie z wymogami przepisow terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych moga by¢
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

3) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

4) zagospodarowanie miejsca skltadowania, wykonanie ogrodzenia terenu budowy w sposoéb zapewniajacy
niezaklocone i bezpieczne funkcjonowanie okolicznych nieruchomosci, oraz zapewnienie dostaw wody i
energii elektrycznej na czas prowadzenia robot,

5) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

6) przestrzeganie obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci ppoz. w

trakcie wykonywania robot,

7) prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbgdne dla zachowania terminu
wykonania robot,

8) stosowanie materiatbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjna oraz wykonanego przedmiotu umowy.
Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajacego materialdw, elementow i
urzadzen musza uzyska¢ pisemna aprobat¢ Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora  nadzoru), Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatow, dane potwierdzajace spelnienie wymagan o ktorych mowa powyze;j,

9) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego i uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw
budowy wyznaczonych przez Zamawiajacego.

10) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwa jako$¢ wykonanych robot,

11) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialdow i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robét i przedkladanie go Zamawiajacemu celem dokonania
wpisOWw 1 potwierdzen,

13) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

14) uzyskanie przez Wykonawce wszystkich uzgodnien i innych stosownych dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z wypelionym stosownym wnioskiem badz
zgloszeniem (zalezne od tresci pozwolenia na budowe) nastapi w dniu zakonczenia robot.

W kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
Wykonawca w imieniu zamawiajacego ztozy przedtozone dokumenty do wlasciwego organu celem
wszczgcia procedury uzyskania zezwolenia na uzytkowanie,

15) wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie,

16) zglaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi Zamawiajacego i
inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,

17) zglaszanie o terminie zakrycia robot zanikajacych przedstawicielowi Zamawiajace i inspektorowi
nadzoru na co najmniej 3 dni wcze$niej przed ich zakryciem.

18) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt, usunigcie z terenu
Zamawiajacego wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, odpadow i nieczystosci, gruzu we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt i ryzyko, oraz przekazanie catego terenu budowy czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

19) zorganizowanie na koszt wlasny zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

20) wykonawca na koszt wilasny wykona dokumentacje powykonawcza geodezyjna (mieszkan i
pomieszczen przynaleznych).

3. Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot oraz w zwiazku z wadami technicznymi wykonanych
robot.
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4. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdéd, ktore moga
zaistnie¢ od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych, od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw
nieszczgsliwych wypadkow.

5. Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ w Czgsci II pkt.3 ppkt. 3.1.b) przedstawil polisg
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy dedykowana dla danego kontraktu zgodnie z
zakresem realizowanej umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2 000 000, 00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za
spetniony, jesli wykonawca przedlozy, przed podpisaniem umowy, polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z cytowanym zakresem ,,Ubezpieczenie dotyczy tylko i wylacznie zadania budowy 2 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z infrastruktura techniczng w Kotobrzegu ul.
Rybacka/Jednosci Narodowej”, z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji kontraktu.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzania waznosci w/w polisy do czasu trwania r¢gkojmi. Nie
przedtozenie Zamawiajacemu do wgladu aktualnej polisy pomimo wezwania uprawnia Zamawiajacego do
ewentualnego odstgpienia od umowy, jak tez do zadania zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 10% kwoty okreslonej w §8 ust. 1.

Polisa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy dotyczace podwykonawcow

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia sitami wlasnymi w nastgpujacym zakresie
rzeczowym:

- sitami wlasnymi - ........% .. oo,

- sifami podwykonawcow - .......% ...

2. Zakres prac, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow dotyczy w szczegdlnosci tego
typu robot specjalistycznych, do ktorych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-
organizacyjnego.

3. Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie realizacji catego przedmiotu umowy.

4. Zatrudnienie przez Wykonawce podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowa zawarta z wykonawca. Odmienne
postanowienia sg niewazne.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot lub
szczegotowego opisu robot okres§lonych w umowie lub projekcie , nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢ ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

7. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Zapis ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Zawierajac umowe¢ z podwykonawca Wykonawca 1 Zamawiajacy ponosza solidarnie
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

9. Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca
lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca w szczegolnosci wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie si¢
zapis o tym, ze: w ciqgu 14 dni liczqc od daty wplywu zaptaty od Zamawiajqcego naleznego wynagrodzenia
za wykonane roboty, Wykonawca zlozy oswiadczenie o zaplacie Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zaplaty (potwierdzenie przelewu). Odwotanie lub zmiana
takiej umowy przez Wykonawce lub podwykonawce bez zgody Zamawiajqcego jest niedopuszczalne.

10. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce zapisoOw ust. 9, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia niezaptaconych w terminie naleznosci dla
Podwykonawcéw 1 dokonania zaptaty wymagalnego, naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia
bezposrednio na jego rzecz. Jezeli faktura koncowa obejmowaé bedzie wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia wraz z faktura koncowa weksla na kwote
odpowiadajaca wynagrodzeniu Podwykonawcy pod rygorem odmowy zaptaty faktury.
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Zamawiajacy zobowiazany jest zwroci¢ weksel z chwila ztozenia przez Wykonawce o§wiadczenia o zaptacie
Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty, o ktéorych mowa w
ust.9.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw, jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

12. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robot w niniejszej umowie.

13. Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona zostala klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona
w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

15. W przypadku wykonania zamdéwienia sitami wlasnymi w 100% ustep od 2 do 14 oraz 16 nie bedzie
miat zastosowania.

16. Podwykonawcami zatrudnionymi przez Wykonawcg sa:

= W DranZy ClEKIIYCZIE] & .oovviiiiiieiiieiie ettt ettt et stte e e s b e et eesebe e sbeestseesbaeseseessseesaseesnsens

- W branZy hydrauliCZNe]: .........cocueeuiiiiiiiiiiiieie ettt ettt ettt eas

Termin realizacji Umowy

§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre§lony w § 1 umowy w terminie do dnia 31.12.2015 r.
1) rozpoczecie robot ustala sig¢ na dzien przekazania placu budowy;
2) zakonczenie catosci robot budowlanych przy I budynku ustala si¢ na dzien 31.07.2014r.
3) zakonczenie cato$ci robot budowlanych przy Il budynku ustala si¢ na dzien 31.12.2015r.

2. Za termin rozpoczecia robdt uwaza si¢ dzien podpisania UMOWY t. .....cceeeererennen. r. Za termin
zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia  usterek  istotnie utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prawidlowe
korzystanie z terenu lub budynku terminem odbioru koncowego begdzie termin usunigcia usterek
potwierdzony protokotem odbioru przez Zamawiajacego. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 7 pkt.3 niniejszej umowy.

3. Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem.

§5
1. Zamawiajacy powoluje osobg odpowiedzialng za realizacjg zamowienia w osobie:
Emilia Fedasz
2. Zamawiajacy powoluje inspektoréw nadzoru branzy:
- budowlanej - Jan Zegar
- sanitarnej - zostanie wpisany w dzienniku budowy
- elektrycznej - zostanie wpisany w dzienniku budowy
3. Wykonawca ustanawia przedstawiciela posiadajacego wszelkie petnomocnictwa i upowaznienia w
zakresie podejmowania decyzji zwiazanych z realizacja inwestycji w osobie:

/imig i nazwisko/
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4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

/imig i nazwisko/

Zmiana osob o ktorych mowa powyzej nie stanowi zmiany umowy. Wymagane jest pisemne
poinformowanie drugiej strony o zmianie.

Realizacja

§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy =zastosowaniu materialow
wilasnych. Materialty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyroboéw budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialtdw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materialow.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakos$ci wykonanych robot lub
materiatow 1 urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujac
obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawcg.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa to koszty badan obciazaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

6. Materialy, urzadzenia w ramach zadania wspotfinansowanego z Unii Europejskiej moga by¢
wyprodukowane lub zakupione zarowno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest
aby zakupione urzadzenia, materiaty posiadaty wlasciwosci i cechy niezbgdne do realizacji zadania oraz
spelnialty normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i
instrukcje musza by¢ w jezyku polskim.

Odbior roboét

§7

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest calo$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom czg$ciowym podlegaja roboty zanikajace, ulegajace zakryciu lub elementy
robot uzgadniane na budowie wg ustalen w harmonogramie rzeczowo finansowym albo zakonczone etapy
robot. Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych
robot w ciagu 7 dni roboczych po dacie wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu, lub brak
ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w wyznaczonym do odbioru czasie od momentu dokonania
wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawcze;j,

3) protokotdow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

4) protokoldéw badan,

5) gwarancji,

6) instrukcji obstugi,

7) aprobat technicznych,
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8) atestoéw i certyfikatow jakosci,

9) deklaracji zgodnosci z Polska Norma,

10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu

umowy, jezeli miaty miejsce,

11) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

4. Odbiér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo
zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wraz
z wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w
ktérym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza
dzien i godzing odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ z obowiazkow,
o ktérych mowa w niniejszej] Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i przystuguja mu nastgpujace
uprawnienia: jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli
wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. W takim
wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

7. Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w
trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, zlozony przed uptywem terminu na usuniecie wad,
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ ten termin, do przedtuzenia tych termindw nie jest upowazniony Inspektor
Nadzoru .

9. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia
ukonczenia prac i ich odbioru. Odbidér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o§wiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. W dniu koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbg¢dne §wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami, protokoty odbioréw technicznych,
o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zmianami).

11. Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W przypadku
wystepowania inspektorow nadzoru kilku branz jeden z nich zostanie wyznaczony jako koordynator. Osoba
Inspektora Nadzoru bedzie ujawniona w dzienniku budowy.

12. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika
Budowy (posiadajacego wymagane uprawnienie budowlane) bedzie ujawniona w dzienniku budowy.

13. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana faksem Iub poczta
elektroniczng musi by¢ dodatkowo kazdorazowo, bezzwtocznie potwierdzona przesytka pisemna wystana
poczta lub dorgczona osobiscie na adres Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

§8
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie na podstawie oferty wybranej w trybie przetargu nicograniczonego
WYNOSI.tviiiieiiiannannnnnn brutto (stownie..............ccoiiiiiiiiiiiiii ) w tym podatek VAT wg
obowiazujacej stawki .
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2. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie ryczattowe na podstawie kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych ztozonego przez Wykonawce oraz ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy, numer
konta ..o .

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami czeSciowymi za
catkowicie zakonczone etapy lub elementy robot. Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego
przez Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Zaptata nastgpuje w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty wraz z protokotem odbioru.

5. W przypadku podwykonawstwa, o ktérym mowa w § 3, ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1 zrealizowane zostana w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, jednakze nie wcze$niej niz po
dostarczeniu przez Wykonawce¢ do Zamawiajacego — kazdorazowo do faktury pisemnych o$wiadczen
podwykonawcow, iz Wykonawca nie zalega u nich z platnosciami wynikajacymi z realizacji zadania
objetego niniejsza umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
.................. w wysokosci 5% ceny, o ktorej mowa w § 8, tj. kwote .................. zL Przy

zabezpieczeniu w formie pieniadza Wykonawca wniesie ustalonga kwotg na konto Zamawiajacego do dnia
podpisania niniejszej Umowy. Na poczet zabezpieczenia zaliczona zostaje kwota wniesionego wadium.
Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w
tym kar umownych).

Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie......................

3. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci 1 bez zmniejszania wysokosci.

4. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady i jezeli nie zostalo wniesione w
pieniadzu zostanie wptacone na rachunek Zamawiajacego przed terminem ostatecznego odbioru
przedmiotu zamowienia.

5. Przy zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniadza zwrot w
wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byta przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wskazany przez Wykonawce nastapi w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota nie
przekraczajaca 30% wysokosci zabezpieczenia, pozostawiona jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrocona nie pozniej niz 15 dni po uptywie rekojmi za wady
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na  ktorym byla przechowywana,
pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek wskazany przez Wykonawce, wysoko$¢ kwot zaplaconych za wykonanie zastg¢pcze roszczen
z tytulu rekojmi za wady przez innego wykonawce w wypadku odmowy lub niedotrzymania termindéw
realizacji roszczen gwarancyjnych przez Wykonawcg.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ulegnie
zmianie, to warto$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 odpowiednio zostanie zmieniona.

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastgpcze usuwanie wad

§10
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na roboty stanowiace przedmiot umowy,
gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1
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obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze
wszystkie materiaty dostarczone przez niego beda nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace si¢ do uzycia
w celu im przeznaczonym.

2. Termin gwarancji ustala si¢ na konstrukcjg na okres 5 lat, na elementy wyposazenia na okres zgodny
z gwarancja producenta, na pozostate elementy na okres 3 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu
nastgpnym, liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy jednak nie wczesniej niz z data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku
braku wad termin gwarancji rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu oraz w przypadku gdy Wykonawca podstepnie zatait
wade.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z
dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie zgloszonych wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale wskutek
wad rozwiazan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek zaakceptowanego przez Wykonawcg projektu lub rozwiazania technicznego.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wady,

b) dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowiazanym do wykonywania zobowiazan z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez podwykonawcow.

Odstapienie od umowy

§11

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czg$ci umowy potwierdzonej wpisem w protokole
odbioru.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci "Tytulu XV" kodeksu cywilnego(Dz.U. Z 1964 r. Nr
16, poz.93 z p6zn. zm.) stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach,
jezeli:

a) Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie 8 dni od daty przekazania budowy;

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 8 dni;

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposdb niezgodny z
Projektami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza Umowa;
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d) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgsci;

e) Zamawiajacemu przysluguje prawo do natychmiastowego 1 wolnego od skutkow
finansowych odstapienia od Umowy o wykonanie robot jesli Wykonawca mimo dwodch kolejnych
monitow nie begdzie realizowal robdt zgodnie z przepisami, ustaleniami inspektora nadzoru oraz
w przypadku opoéznienia w realizacji powstatego z winy Wykonawcy;

f) zatrudnienia podwykonawcéw bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogt spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 oraz ust. 3 i musi zawieraé
uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy ktorej wystapito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot;

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

c) Wykonawca zglosi pisemnie do wykonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

d) w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktorym mowa w lit. ¢), Wykonawca przy
wspotudziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz  z
kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokol inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

e) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza
urzadzenia przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia;

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

Kary umowne

§12
Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

- za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwlokg w usunigciu wady stwierdzonej
przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczac od daty uptywu terminu okre§lonego w § 4
ust. 1 umowy. Zaplata kary umownej moze nastapi¢, wedlug uznania zamawiajacego, poprzez
potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki
liczonej od daty wyznaczonej na usunigcie wad,

za odstapienie od umowy nie spowodowane winag Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

z tytutu zwloki w przekazaniu przez Wykonawceg kompletnych dokumentow wymienionych w § 2 ust.
2 pkt. 14 umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 umowy, za kazdy
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dzien zwloki.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

3. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien zwloki
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zmawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte
w terminie ustalonym. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastgpczego usunigcia wad. Zastepcze usunigeie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych,
ktére naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia wady.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing Wykonawcy
zaplaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru czgsci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Postanowienia koncowe

§13

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie stanowia
inaczej.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

4. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu.
Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem Art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych jest
niewazna.

6. Kazda ze stron, w razie jej przeksztatcenia organizacyjno - prawnego przekaze prawa i obowiazki
wynikajace z niniejszej umowy swemu nastgpcy prawnemu.

7. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania zobowiazania pisma dostarczane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

8. Wykonawca wyraza zgodg na przetwarzanie danych do celéw zwiazanych z realizacja niniejszej
umowy.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie kolejno przepisy:
1. Ustawy Prawo zamowien publicznych
2. Kodeksu Cywilnego
3. Ustawy Prawo Budowlane
4. Powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

§15
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego dwa egzemplarze.
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§16
Ponizsze zataczniki stanowia integralna cze$¢ umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z projektem budowlany.
2. Oferta wykonawcy wraz z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot budowlanych,
sanitarnych, i elektrycznych budynek 1 i budynek 2.
3. Kosztorys ofertowy.
4. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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