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Kotobrzeg, 22.01.2013r.

Dotyczy: pytania i odpowiedzi do przetargu ..,Wybudowanie zespolu 2 budynkéw

wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z infrastrukturg techniczng w Kolobrzeg
przy ul. Rybacka/Jednosci Narodowej oraz pozyskanie kredvtu na jej

wspolfinansowanie”.

Pytanie 1. Prosimy o wykreslenie w Cz. I pkt. 2.4. SIWZ calej tresci zawartej pod lit.
f) i g), gdyz pozyskanie kredytu na wspolfinansowanie jest elementem przedmiotu niniejszego
zamoOwienia, a ofert¢ na wykonanie tego zamoOwienia, czyli jego przedmiotu, skiada
Wykonawca w rozumieniu przepiséw uPZP, ktére to okolicznosci potwierdza chociazby fakt,
ze formularz ofertowy podpisuje Wykonawca a nie bank. Bank nie jest bowiem w tym
przypadku Wykonawca w rozumieniu przepiséw uPZP, gdyz przedmiotem postepowania o
udzielenie niniejszego zaméwienia nie jest samoistna ustuga udzielenia przez bank kredytu na
wspotfinansowanie przedmiotowej budowy, czyli innymi stowy nie ma w tym przypadku
odrebnego postgpowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych i
odrebnego postgpowania o udzielenie zaméwienia na $wiadczenie ustugi udzielenie kredytu
na wspétfinansowanie tychze robét budowlanych. Skoro wiec bank nie jest tutaj Wykonawca
W rozumieniu przepiséw uPzp, to tym samym nie maja zastosowania w stosunku do banku nie
tylko przepisy art. 24 uPzp, ale rowniez pozostale przepisy tejze ustawy i jej aktow
wykonawczych. W konsekwencji wigc brak jest podstaw prawnych do zadania przez
Zamawiajacego przedstawienia przez bank dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w Cz.
Ipkt.2.4. litf) i g) SIWZ.
Odmiennie natomiast rozumienie przedstawionego powyzej stanu rzeczy prowadzitoby do
wniosku, iz jedynie Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, o ktérych
mowa w art. 23 uPzp, a ktérymi w tym konkretnym przypadku byliby wystepujacy wsp6lnie
wykonawca rob6t budowlanych i bank, moga stara¢ si¢ o uzyskanie niniejszego zaméwienia.
Taka natomiast sytuacja stanowilaby niezgodne z uPzp ograniczenie przez Zamawiajacego
dostgpu do udziatu w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia Wykonawcom
zdolnym do jego wykonania, ale kt6rzy nie chca ubiegaé sie o nie jako Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia. Przepisy uPzp nie narzucaja bowiem zadnego
przymusu odnosnie koniecznosci wspolnego ubiegania si¢ przez Wykonawcéw o udzielenie
zaméwienia. Ograniczenie takie stanowiloby wigc ewidentnie naruszenie przez
Zamawiajacego zasad wyrazonych w art. 7 uPzp, a polegajacych na przygotowaniu i
przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zaméwienia w sposéb zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz rdwne traktowanie Wykonawcow.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 1.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. I pkt. 2.4. SIWZ tresci
zawartej pod lit. f) i g) bez zmian.
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Pytanie 2. Prosimy, aby w Cz. II pkt. 3.1. lit a) SIWZ w zdaniu pierwszym tres¢
»posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej dziatalnosci lub czynno$ci” zastgpié
sformulowaniem ,,dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia”, by w ten
sposob zapewni¢ prawidlowos¢ opisu sposobu dokonania oceny spelnienia tego warunku.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 2.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. II pkt. 3.1. lit a) SIWZ bez
zmian.

Pytanie 3. Prosimy, aby w Cz. II pkt. 4.6. SIWZ na koncu zdania dopisa¢ tres¢ “lub
kopii poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem™. Kopia dokumentu poswiadczona
notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem ma juz bowiem z mocy samego prawa charakter
dokumentu urzgdowego (art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie — Dz.U.2008.189.1158
j.t.).Zgodnie natomiast z art. 244 § 1 k.p.c. ,Dokumenty urzedowe, sporzadzone w
przepisanej formie przez powolanego do tego organy wiadzy publicznej i inne organy
panstwowe w zakresie ich dzialania, stanowig dowdd tego, co zostalo w nich urzedowo
zaswiadczone”. Potwierdza to réwniez chociazby postanowienie Sadu najwyzszego z dnia
09.03.2004r. (sygn. Akt VCK 488/03), w ktéorym Sad wypowiedzial si¢ m.in., ze: ,,Zar6wno
poswiadczenie podpisu przez notariusza, jak i poswiadczenie przezeh kopii za zgodnosé sq
czynnosciami notarialnymi, majacymi charakter dokumentu urzedowego”. Zatem kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza nabiera charakteru dokumentu
urzgdowego.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 3.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. II pkt. 4.6. STWZ bez zmian.

Pytanie 4. Prosimy, aby w Cz. II pkt. 11 ad 1a) SIWZ na koncu zdania czwartego
dopisaé tres¢ ,.chyba ze Wykonawca nie mogt ich przewidzie¢ mimo zachowania nalezytej
starannosci”.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 4.

Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. II pkt. 11 ad 1a) SIWZ bez
Zmian.

Pytanie S. Prosimy, aby w Cz. II pkt. 14.5. SIWZ termin ,,10dni” zamieni¢ na ,,5dni” z

uwagi na przepis art. 94 ust. 1 pkt. 2) uPzp.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 5.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. II pkt. 14.5. SIWZ bez
zmian.

Pytanie 6. Prosimy, aby w Cz. II pkt. 16.1. SIWZ doda¢ tiret czwarty w brzmieniu ,,-

gdy wystapity warunki atmosferyczne lub gruntowe, uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robdt w terminie umownym”,
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ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 6.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. II pkt. 16.1. SIWZ bez
zmian.

Pytanie 7. Prosimy, aby w Cz. II SIWZ dodaé pkt. 162 A w brzmieniu
» Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatki VAT, przy czym odpowiedniej zmianie ulegnie
jedynie kwota podatku VAT natomiast kwota wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian” i w
zwiazku z tym wykresli¢ ,,Uwage” zawarta w Cz. Il pkt. 11 SIWZ, informujaca o braku
mozliwosci zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatki
VAT.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 7.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu Cz. IT SIWZ dodaé pkt. 16.2 A bez
zmian.

Pytanie 8. Prosimy, aby w Cz. II pkt. 16.4 i 16.5 SIWZ warto$é ,,0,5%” zmienié na
,,0,1%”.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 8.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. I pkt. 16.41 16.5 SIWZ bez
Zmian.

Pytanie 9. Prosimy, aby w Cz. I SIWZ nada¢ pkt. 16.6 nowe, nastepujace brzmienie
»W przypadku stwierdzenia nienaleznego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od umowy i zlecenia robét innej firmie (w razie nie usuniecia przez
Wykonawceg bledow w wyznaczonym terminie) na koszt Wykonawcy oraz obcigzenie go kara
umowna w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego za pozostata do wykonania
czgs¢ przedmiotu umowy, za kazdy dzieh zmienionego terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy na skutek koniecznosci znalezienia innego wykonawcy, o ile taka zmiana
terminu faktycznie nastapita”.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 9.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. Il SIWZ nadaé pkt. 16.6 bez
zmian.

Pytanie 10. Prosimy, aby w Cz. II pkt. 20.7 SIWZ wykre§li¢ tresé ,,0 zapoznaniu sie ze
specyfikacjq i”, gdyz wzoér takiego oswiadczenia nie zostal zalaczony do SIWZ w formie
odrgbnego dokumentu. Ponadto o$wiadczenie takie zawarte jest juz w pkt. 5 Formularza
Oferty.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 10.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w Cz. I pkt. 20.7 SIWZ bez zmian.
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Pytanie 11. Prosimy, aby w pkt. 8 Formularza Oferty (zal. ni 1 do SIWZ) wystepujace
w liczbie mnogiej sformutowania dotyczace projektéw uméw, zamienic odpowiednio na
liczbe pojedyncza.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 11.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w pkt. 8 Formularza Oferty (zal. ni
1 do SIWZ) bez zmian.

Pytanie 12. Prosimy, aby w Wykazie os6b (zal. nr 4 do SIWZ) wykresli¢ zdanie w
brzmieniu ,,Wykonawca na kierownika robot WYyZnacza: ...................”, zawarte pod tabela,
gdyz informacja taka bedzie juz podana w samej tabeli Wykazu 0s6b.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 12.
Zamawiajacy informuje' 0 pozostawieniu obecnego zapisu zal. nr 4 do SIWZ bez zmian.

Pytanie 13. Prosimy, aby w projekcie umowy (zal. nr 11 do SIWZ) w § 3 wykresli¢
ust. 16 w calym jego brzmieniu.
Prosb¢ swa uzasadniamy tym, iz zadania przez Zamawiajacego od Wykonawcy wskazania
konkretnych Podwykonawcéw na potrzeby zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego jest zupelnie nieuprawnione. Mianowicie art. 139 ust. 1 uPzp przewiduje, ze do
umow w sprawach o zaméwienie publiczne stosuje sie przepisy k.c., o ile przepisy uPzp nie
stanowig inacze;j.
Poniewaz przepisy uPzp (art. 36 ust. 4 i 5) nie uprawniajg Zamawiajacego do zadania od
Wykonawcow wskazania konkretnych Podwykonawcéw, kt6rzy zatrudnieni bedg do realizacji
zaméwienia publicznego, stad niezbednym Jest odwolanie si¢ do przepisow k.c.
obowigzujacych w zakresie powierzenia robot budowlanych Podwykonawcom, czyli do art.
647" k.c.
I tak, zgodnie z art. 647' § 1 k.c. w umowie w sprawie zaméwienia publicznego o roboty
budowlane, zawieranej miedzy Zamawiajacym w Wykonawca. strony ustalajg jedynie zakres
robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywal osobiscie lub za pomocg Podwykonawcow

zglaszanych w_trakcie ich realizacii, a nie wskazuia w tejze umowie konkretnych
Podwykonawcéw.

Powyzszy przepis k.c. stanowi zatem potwierdzenie, na gruncie przepiséw prawa cywilnego,
praw i obowiazkéow Wykonawey i Zamawiajacego okreslonych przepisami art. 36 ust. 4 i 5
uPzp, kt6re pozwalaja Wykonawcy powierzyé wykonanie zaméwienia Podwykonawcom w
czgSci wskazanej przez Wykonawce w jego ofercie, ale jednoczes$nie nie uprawniaja
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy wskazania konkretnych Podwykonawcow.
Réwniez przepis art. 647' § 2 k.c., méwiacy o przedstawieniu Zamawiajacemu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca, lub jej projektu, nie daje Zamawiajacemu podstaw do
zadania od Wykonawcy wskazania konkretnych Podwykonawcéw, a taki wiasnie skutek rodzi
kwestionowany powyzej wymég wskazania w umowie o zaméwienie publiczne konkretnych
Podwykonawcéw. Mozliwosé formutowania takiego zadania ograniczatoby bowiem w sposéb
bezprawny przystugujace Wykonawcy uprawnienie do powierzenia rob6t budowlanych
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Podwykonawcom, w tym zwlaszcza co do terminu zawierania z nimi uméw. Powszechng
praktyka jest bowiem zawieranie uméw podwykonawczych dopiero w trakcie realizacji
danego zam6wienia, czgsto nawet w kolejnym roku czy tez dalszych latach jego realizacji.
Jednoczesnie nalezy tez mie¢ na uwadze przepis art. 647' § 6 k.c., z ktorego wynika, iz
postanowienia umowy, zawieranej migdzy Zamawiajacym w Wykonawca w sprawie
zamowienia publicznego o roboty budowlane, odmiennie w stosunku do tych, o ktérych
mowa w art. 647" k.c., sq niewazne z mocy prawa.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 13.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnego zapisu w projekcie umowy (zat. nr 11 do
SIWZ) w § 3 ust. 16 bez zmian.

Pytanie 14. Z uwagi na caloksztatt brzmienia § 8 ust. 2 projektu umowy (zat. nr 11 do
SIWZ), prosimy aby w ustepie tym wyraz ,,ryczaltowe” zamienié na ,, kosztorysowe”.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 14.
Zamawiajgey informuje o pozostawieniu obecnego zapisu § 8 ust. 2 projektu umowy (zal. nr
11 do SIWZ) bez zmian.

Pytanie 15. Z uwagi na aktualnie obowiazujace brzmienie przepiséw art. 151 ust. 21 3
uPzp, prosimy aby w projekcie umowy (zat. nr 11 do SIWZ):
a) w § 9 ust. 1 wykresli¢ zdanie ostatnie;
b) w § 9 ust. 5 na koncu zadnia trzeciego w miejsce sformutowania ,.roszczen gwarancyjnych”
zastgpi¢ zwrotem ,,roszczen z tytutu rekojmi za wady”;
gdyz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zabezpiecza roszczenia z tytutu rekojmi
za wady a nie z tytutu gwarancji jakosci.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 15.
Zamawiajacy informuje, Ze proponowana zmiana jest zasadna,
a) w § 9 ust. 1 wykresla zdanie ostatnie;
b) w § 9 ust. 5 na koficu zadnia trzeciego miejsce sformulowania ,roszczeh gwarancyjnych”
zastepuje zwrotem ,,roszczen z tytutu rekojmi za wady”;

Pytanie 16. Prosimy o wyrazenie zgody przez Zamawiajacego na nastepujace jeszcze
zmiany w projekcie umowy (zat. nr 11 do SIWZ):
a) w § 2 ust. 1 doda¢ pkt. 5) w brzmieniu ,,zapewnienie, iz zglaszania przez mieszkaficow i
uzytkownikow ewentualnych szkéd w lokalach mieszczacych sie w przedmiotowych
budynkach, spowodowanych wadliwym wykonaniem robét przez Wykonawce, bedzie moglo
nastgpi¢ do ubezpieczyciela dopiero wowczas, gdy Wykonawca nie usunie takiej wady w
uzgodnionym z Zamawiajacym na pismie terminie lub tez pisemnie odméwi jaj usuniecia,
przy czym powiadomienie Wykonawcy o wystapieniu powyzszej szkody bedzie kazdorazowo
dokonywane za posrednictwem Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci’;
Sporzqdzita: E. Fedasz
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b) w § 2 ust. 2 pkt. 1) na koncu dopisa¢ ,.chyba Ze byloby to niemozliwe z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy™;

¢) w § 3 ust. 5 w zdaniu pierwszym w miejsce stow ,,beda zgodne, co do tresci z umowsg,
zawartg z wykonawcy” wpisa¢ ,,.beda odpowiednio dostosowane do istotnych elementow
tresci umowy zawartej z Wykonawceg”;

d) w § 3 ust. 10 wyrazy ,weksla” i ,,weksel” zastapi¢ odpowiednio sformutowaniami
»gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej” oraz ,taka gwarancje™:

e) w § 7 ust. 1 termin ,,7 dni” zmienié¢ na ,,2 dni”;

f) w § 7 ust. 7 doda¢ zdanie drugie w brzmieniu ,Jednakze termin usunigcia wad bedzie
diuzszy niz 14 dni, jezeli wymagaja tego wzgledy technologiczne lub logistyczne™;

g) w § 7 ust. 13 w zdaniu drugim wyrazy »~Zamawiajacego” zastapi¢ sformutowaniem
»~drugiej strony wskazany w umowie jako adres do korespondencji i dla doreczen™;

h) w § 9 ust. 4 stowa ,,wniesione w pienigdzu” zastapi¢ sformulowaniem ,,wniesione w innej
formie niz w pieniadzu, to”;

i) w § 9 ust. 5 jako ostatnie dodaé¢ zdanie w brzmieniu »Powyzsze terminy zwrotu danej czesci
zabezpieczenia dotycza takze jego pozostatych form”,

j) w § 10 ust. 6 po stowach ,, w terminie 14 dni” wpisaé sformutowanie »lub W innym
terminie uzasadnionym wzgledami technologicznymi lub logistycznymi” oraz wykresli¢ zwrot
»1 1yzyko”;

k) w § 10 ust.7 na koficu zdania dopisa¢ ,,chyba ze mimo zachowania nalezytej starannosci
Wykonawca nie mégt stwierdzi¢ wad zaakceptowanego przez niego projektu lub rozwiazanie
technologicznego™;

) w § 11 ust. 2 lit. a) po wyrazie ,, Wykonawca” wpisaé ,,bezzasadnie™;

m) w § 11 ust. 2 lit. d) na konicu zdania dopisaé ,,w zakresie uniemozliwiajacym wykonania
przedmiotu umowy”;

n) w § 11 ust. 3 na koncu zdania dopisa¢ ,,a takze gdy nie bedzie wywiazywat sie lub bedzie
nienalezycie wywiazywat si¢ z platnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy’”;

0) w § 11 ust. 5 lit. e) termin ,,3 dni” zmienié na ,,7 dni”;

p) w § 11 ust. 6 lit. a) po wyrazie ,,przerwanych” wpisa¢ i zabezpieczajacych”, a na konicu
zdania dopisa¢ ,,i za roboty zabezpieczajace™;

q) w § 12 kazdorazowo warto$é ,,0,5%” zmieni¢ na »0,1%”, a wartos¢ ,,20%” na ,,10%”,

r) w § 12 pkt. 1 tiret pierwszy wykresli¢ stowa ., a takze w okresie gwarancji”;

s) w § 12 pkt. 1 tiret drugi w miejsce stéw ,,przy odbiorze” wpisaé ,,w okresie gwarancji”,
natomiast stowa ,,przedmiot odbioru” zastapi¢ sformutowaniem »element przedmiotu umowy
dotknigty wadg”;

t) w § 12 pkt. 1 tiret trzeci w miejsce sformulowania , nie spowodowane wina
Zamawiajacego” wpisaé ,,spowodowane wina Wykonawcy™;

w) w § 12 pkt. 4 w zdaniu pierwszym wykresli¢ zwrot ,,i ryzyko” oraz wykresli¢ zdanie
ostatnie w catosci;

v) w § 12 nada¢ pkt. 5 nowe, nastepujace brzmienie ,, W przypadku odstapienia od umowy nie
spowodowanego wina Wykonawcy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne
z tytulu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru czesci
przedmiotu umowy oraz kar¢ umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto

Sporzqdzila: E. Fedasz

KRS Nr: 0000181531 Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial KRS, NIP 671-15-61-291, Regon 330920104
kap.zak 24 173 000 PLN



kotobrzeskie KOLOBRZESKIE TOWARZYSTWO
towarzystwo BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.

33 ‘ 78-100 Kolobrzeg, ul.Artyleryjska3
T tel.: 94 35 474 71 fax: 94 35425 74
e-mails hinra/mkthe nl www kthe nl

ISO 9001:2008

Wykonawey okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, z tym Zze jesli kara umowna nie pokrywa
poniesionej szkody, to wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego”;
w) w § 13 ust. 3 po stlowach ,,nie moze” wpisa¢ sformutowanie ,,bez zgody Zamawiajacego”.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 16.
Zamawiajacy informuje o pozostawieniu obecnych zapiséw w projekcie umowy (zal. nr 11 do
SIWZ) bez zmian.

Pytanie 17. Czy Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ nasadzenia 57 drzew w
pierwszym etapie Inwestycji zgodnie z zapisami decyzji administracyjne;j?

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 17.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z odpowiedzig KTBS nr 4 do zestawu pytan i odpowiedzi
z dnia 17.01.2013r. nalezy przyja¢ warto$¢ podana w decyzji o pozwoleniu na wycinke w
ilosci 57 sztuk drzew.

Pytanie 18. Czy zamawiajacy wyraza zgode na korekte ilosci robot w przedmiarach?

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 18.
Zamawiajacy wyjasnia, ze kosztorys ofertowy powinien zawieraé wszystkie pozycje
przedmiaru robét bez zmian z uwzglednieniem odpowiedzi KTBS nr 3 do zestawu pytan i
odpowiedzi z dnia 17.01.2013r.

Pytanie 19. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 16.01.2013r. zwracamy
uwage, ze zgodnie z pkt. 9 SIWZ — Kryteria oceny ofert pigcioprocentowa wage ma cena oplat
bankowych za udzielenie kredytu. Zgodnie z udzielong odpowiedzig Zamawiajacy nie
przewiduje w/w kosztow. Prosimy o wyjasnienie wg, jakiego wzoru oceniana bedzie oferta w
przypadku zerowej prowizji bankowe;j.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 19.
Zamawiajacy przedstawit wzor okreSlajacy cene optat bankowych za udzielenie kredytu w
SIWZ Czesci 1T ust. 12.2. pkt. 2 a) koszt przyznania i uruchomienia kredytu KOP (strona 16).
Dlatego tez w przypadku zaproponowania przez bank finansujacy zerowej prowizji bankowej,
oferta otrzyma maksymalng wartos¢ przewidziang w SIWZ tj. 5% co réwna si¢ 5 punktom.

Pytanie 20. Prosimy o potwierdzenie, ze wystarczajace jest zalaczenie do oferty
kosztorysu w formie tabelarycznego zestawienia wszystkich pozycji kosztorysowych (zgodnie
z przekazanymi przedmiarami robot), w ktérym zostana zamieszczone nastepujace dane:
numer pozycji kosztorysowej, nazwa pozycji, jednostka miary, ilos¢, cena jednostkowa oraz
wartos$¢ pozycji.

Sporzqdzila: E. Fedasz
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ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 20.
Zamawiajacy informuje, ze kosztorys ofertowy zgodnie z Czgscia II SIWZ pkt. 4.2. ppkt. 3)
powinien zawiera¢ wszystkie pozycje przedmiaréw. Kosztorys powinien zawieraé ceny jednostkowe
pozycji kosztorysowych przy zastosowaniu kalkulacji szczegélowej. Ceny Jjednostkowe pozycji
kosztorysowych niezmienne przez caty okres realizacji zadania.

Pytanie 21. Czy Porgczyciel podpisze o$wiadczenie o poddaniu sie egzekucji w
wysokosci 150% wartosci kredytu?

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 21.
Zamawiajacy wyjasnia, ze wielkos¢ porgczenia Gminy Miasto Kotobrzeg bedzie zgodna z
wielkosciami zawartymi w Uchwale nr XXVI/363/12 z dnia 21.12.2012r. Rady Miasta
Kotobrzeg. Dlatego tez o$wiadczenie o poddaniu si¢ egzekucji bedzie zgodne z zawartymi w
przedmiotowej uchwale wielkosciami.

Pytanie 22. Proszg o jednoznaczna odpowiedz czy Skarbnik Miasta Kotobrzeg udzieli
kontrasygnaty na oswiadczeniu o poddaniu si¢ egzekucji oraz na poreczeniu?

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 22.
Zamawiajacy informuje, ze jezeli wolg banku finansujacego bedzie otrzymanie kontrasygnaty
na oswiadczeniu o poddaniu si¢ egzekucji oraz na poreczeniu to zostanie ona rozwazona.
Jednakze dla jednoznacznego okreslenia stanowiska Miasta Kolobrzeg w przedmiotowe;j
kwestii niezbednym bedzie skierowanie formalnego zapytania przez bank, wyloniony jako
najkorzystniejszy w niniejszym postepowaniu.

Pytanie 23. Jakie bedzie postgpowanie zamawiajacego w przypadku kiedy warto$é
ceny robdt budowlanych podanych w ofercie przez Wykonawce bedzie nizsza niz kwota
kredytu okreslona w SIWZ?

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 23.
Pomimo pisemnego zobowigzania banku do udzielenia Zamawiajacemu kredytu w kwocie
11.075.088,00 PLN, Zamawiajacy wykorzysta przyznany kredyt w kwocie nie wyZszej niz
warto$¢ prac budowlanych okreslonych przez wylonionego oferenta.

Pytanie 24. Czy Porgczyciel porgezy 100% kwoty kredytu, jesli nie to w Jjakiej kwocie
przewidywane jest porgczenie udzielane przez Miasto Kolobrzeg? Czy termin waznosci
porgczenia bedzie tozsamy z terminem zapadalnosci kredytu np. 15 lat, jesli nie to prosze o
szczegOtowe sprecyzowanie okresu waznosci poreczenia.

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 24.

Zamawiajacy informuje, Zze zar6wno wielko$¢ jak i okres poreczenia przedmiotowego
kredytu, zostat okreslony w Uchwale nr XXVI/363/12 z dnia 21.12.2012r. Rady Miasta
Kolobrzeg.

Sporzqdzita: E. Fedasz
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Pytanie 25. W zwiazku z apisem w SIWZ pkt. 2.4. lit. ¢) ppkt. 9/ ,,Zamawiajacy poza
kosztem odsetkowym nie przewiduje jakichkolwiek innych kosztow jak np. prowizje i oplaty,
ubezpieczenia” prosz¢ o jednoznaczng odpowiedZ, czy jesli Bank finansujacy umiesci w
ofercie prowizje i oplaty zwigzane z przyznaniem i uruchomieniem kredytu, to Zamawiajacy
zaakceptuje ten fakt i nie bgdzie to stanowito podstawy do odrzucenia oferty?

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 25.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z odpowiedzia KTBS nr 3 do zestawu pytan i odpowiedzi
z dnia 16.01.2013r. nie przewiduje poza kosztem odsetkowym jakichkolwiek innych kosztéw
jak np. prowizje i oplaty, ubezpieczenia - co nie znaczy ze Bank oferujacy wspotfinansowanie
przedmiotowej inwestycji takowych kosztow nie umiesci w swojej ofercie. Zamawiajacy
zaakceptuje ten fakt i nie bedzie to stanowito podstawy do odrzucenia oferty.

Pytanie 26. W pkt. 2.4. lit ¢) SIWZ, j. ,, Wwkonawca przedstawi w ofercie dokument z
banku lub promese dedykowanq wprost zamawiajqcemu, wystawionq przez bank okreslajqcq
gotowos¢ banku do udzielenia kredytu dlugoterminowego” oraz w pkt. 4.2. ppkt. 2) SIWZ, tj.
., Zapewnienie z banku Ilub promese dedykowanq wprost Zamawiajgcemu o gotowosci
udzielenia kredytu na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia w kwocie 11.075.088,00 PLN na
finansowanie inwestycji w wartosciach brutto — w zamknietej i zabezpieczonej przez Bank
kopercie z dopiskiem ,, Promesa kredytowa”.

Zamawiajacy wskazuje, ze do oferty nalezy zataczy¢ promesg lub inny dokument z banku o
gotowosci udzielenia kredytu. Prosimy o wyjasnienie i wskazanie jaki inny dokument z banku
poza promesg zostanie uznany przez Zamawiajacego?

ODPOWIEDZ KTBS na pyt. 26.

Zamawiajacy wyjasnia, ze oczekuje od Banku przede wszystkim promesy na sfinansowanie
przedmiotowego zadania zgodnie z w pkt. 2.4. lit ¢) SIWZ, tj. ,, Wykonawca przedstawi w
ofercie dokument z banku lub promese dedykowanq wprost zamawiajgcemu, wystawiong
przez bank okreslajqcq gotowos¢é banku do udzielenia kredytu diugoterminowego”, jednakze
dopuszcza si¢ rowniez przedstawienie z Banku dokumentu moéwigcego o gotowosci
udzielenia Zamawiajacemu kredytu dlugoterminowego zawierajacego wszystkie wymagane
SIWZ informacje i dokumenty opisane w Czeséci I pkt. 2.4. - stanowigcy tzw. promesg
warunkowg. Przedstawione w tym dokumencie warunki oferty kredytowej zaoferowane przez
Bank, dedykowanej Zamawiajacemu bgda wigzace w rozumieniu Ustawy Prawo Zamow1en
Publicznych.
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