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Kotobrzeg, 25.03.2015r.

przy ul. Rybackiej 7A i B”.

Pytanie 1: W nawigzaniu do zapiséw SIWZ — rozdzial 16 — Istotne dla stron
postanowienia zwigzane z umowg na roboty budowlane — pkt. 16.11 - ,jedng z czgsci
wynagrodzenia dla wykonawcey bedzie przeniesienie praw do nieruchomodcei — dzialki nr
175/40 obreb 11 w Kolobrzegu ....” zwracamy si¢ z prosba o umozliwienie wgladu do
dokumentacji dotyczacej przedmiotowej dziatki oraz dokumentacji projektowej jej
zagospodarowania w celu zapoznania si¢ z Panstwa propozycjq zaplaty.

Odpowiedz KTBS nr 1

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja dotyczaca dziatki nr 175/40 obr¢b 11 w
Kolobrzegu oraz dokumentacja projektowa dotyczgca zagospodarowania powyzszej dzialki
zostala dla Wykonawcow udostgpniona — zal. do SIWZ nr 21 i nr 22.

A. Zagospodarowanie terenu

Pytanie 1: Przed rozpoczgciem realizacji budynku C nalezy wyburzy¢ istniejacy
budynek mieszkalny i budynki gospodarcze — w przedmiocie przewidziano roboty
rozbiorkowe i wywoz gruzu i papy, nie uj¢to kosztow ich skladowania i utylizacji — czy te
koszty przejmuje na siebie Inwestor, czy nalezy przewidzieé je w przygotowanej ofercie.

Odpowiedz K'TBS nr 1

Zamawiajacy informuje, ze w obowigzku Wykonawcy jest wyburzenie budynku
mieszkalnego oraz budynkéw gospodarczych zgodnie z dokumentacjg i przedmiarami
zagospodarowania terenu. Materialy uzyskane po wyburzeniu budynkéw nalezq do
Wykonawcy, a tym samym koszt ich ewentualnego skladowania czy utylizacji nalezy do
Wykonawcy.

Pytanie 2: To samo pylanie dotyczy plyt drogowych, czy Inwestor przewiduje tylko
ich wywoz i skladowanie do pozniejszego wykorzystania, czy nalezy przewidzie¢ koszt ich
sktadowania na wysypisku.

Odpowiedz K'TBS nr 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze materialy rozbiorkowe z nawierzchni z plyt drogowych
rowniez beda naleze¢ do Wykonawcey, wige koszty ich skladowania lub utylizacji naleza do
Wykonawcy.
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Pytanie 3: W przedmiarze ujgto wycinke drzew, bez podania ich ilosci, dodatkowo kto
pokrywa oplaty wrzgdowe zwigzane z wycinkg drzew.

Odpowiedz KTBS nr 3

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przedmiarze ,Zagospodarowania terenu” okreslono
usunigeic drzew kolidujacych z planowang inwestycja. 1lo$¢ drzew przewidzianych do
usunigcia przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Oznaczono tam
istniejgee drzewa i zywoploty do usunigcia oraz nasadzenia, ktore nalezy wykonaé w ramach
rekompensaty strat w zieleni istniejacej. 1losé drzew przeznaczonych do usunigcia zostala
wskazana w decyzji zezwalajacej na usunigcie drzew (zal do SIWZ nr 20). Iloéé¢ drzew do
usuni¢cia zostala ustalona na podstawie wizji w terenie i wykonanej uzupehiajace;
inwentaryzacji zieleni (zal. do SIWZ nr 18).
Zgodnie z SIWZ pkt. 2.9. - 5 zakres zaméwienia obejmuje wycinke drzew, a co za tym idzie
oplaty zwigzane z wycinka drzew ponoszone begda przez Wykonawce, w (ym oplaty
administracyjne. Dodatkowo wyjasniamy, ze koszty oplat administracyjnych mogg by
zastapione innymi rozwigzaniami, np. nowymi nasadzeniami na terenie inwestycji (projekt
zieleni zal. do SIWZ nr 14 przewiduje znaczna czeéé nasadzen).

B. Ciagi pieszo-jezdne i parkingi

Pytanie 1: Do dokumentacji dotaczono projekt organizacji ruchu na czas realizacji
zjazdu, proszg¢ okresli¢ czy w ofercie nalezy zabezpieczyé kwotg na zajgcie pasa drogowego,
jesli tak to jaka.

Odpowiedz KTBS nr 1
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca powinien przewidzie¢ koszty na zajecie pasa
drogowego wedtug obowigzujacych stawek w Gminie Miasto Kolobrzeg.

C. Sieci i instalacje sanitarne

Pytanie 1: Z opisow w SIWZ wynika, Ze realizacja mieszkan ma by¢ ,,pod klucz” - w
przedmiarze nie uwzgledniono kuchenek — czy Inwestor dostawe kuchenek ,,bierze na siebic”,
czy tez nalezy jq przewidzie¢ w ofercie, jesli tak to jakiego typu.

Odpowiedz KTBS nr 1
Zamawiajacy wyjasnia, ze kuchenki zostaly uwzglednione w przedmiarze robot
»Instalacje elektryczne i teletechniczne” w poz. 58 w ilosci 88 szt.

Pytanie 2: W przedmiarze w poz. 2.17 — uwzglgdniono montaz brodzikow, czy nalezy
rowniez uwzgledni¢ montaz kabin natryskowych.

Odpowiedz KTBS nr 2

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ koszt zakupu i montazu kabin
natryskowych.

Sporzqdzila: E. Fedas:z
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Pytanie 3: W opisic Projektu — Sieci sanitarne — Il etap instalacja kanalizacji
sanitarnej okreslono od studni SAI, za§ w przedmiarze i czgdci graficznej tego samego
projektu I etap zaczyna si¢ od studzienki S5, prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu,
gdyz w gre wehodzi 34,5m odcinek wykonania instalacji zewngtrznej — obejmujacy wykopy,
podloza, utozenie rur i zasypanie wykopow.

Odpowiedz K'TBS nr 3
Zamawiajacy przyznaje, ze istotnie jest rozbiezno$é pomiedzy opisem w czgscig
graficzng. Etap 1 inwestycji zostal zakonczony zgodnie z cz¢sciq graficzng i przedmiarami,
tym samym kanalizacja sanitarna zostala wykonana do studni S5, nalezy wigc przyjac ja jako
poczatek instalacji kanalizacji sanitarnej etapu I1.
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