

Kołobrzeg 24.03.2017

Zmiana SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.

Kołobrzegskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kołobrzegu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na działkach nr 10/50 i 10/30 w obrębie 14 ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu- I etap.”, zgodnie z Art.38 ust 4 i ust 4a pkt 1 oraz art. 12a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Dz.U. z dnia 22.12.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) , zmienia SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia część II SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający zmienia część II SIWZ opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót drogowych

**BYŁO:**

1. **Roboty drogowe**, które obejmują między innymi : usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne karczowanie drzew i krzewów, oczyszczenie terenu, roboty ziemne wykonywane koparkami - transport urobku, korytowanie mechaniczne na całej powierzchni zakresu robót, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, i odcinającej, rowki pod krawężniki, ławy betonowe z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników prostych i na lukach, ułożenie podbudowy betonowej, ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników. **Wykonanie nawierzchni z używanej kostki brukowej gr. 8 cm - materiał inwestora, który należy posegregować i przetransportować z miejsca wskazanego przez inwestora ( składowisko MZZDiOŚ) na plac budowy. Inwestor ponadto informuje, że jeżeli kostka będzie różnokolorowa, należy ją poukładać tak, aby wyodrębnić kostką innego koloru granice miejsc parkingowych .Ułożyć obramowanie z krawężników I etapu inwestycji. Wszystkie miejsca parkingowe (57 szt.) powinny mieć wykonany fundament pod blokadę parkingową. Ponadto należy zainstalować łącznie 28 szt. blokad parkingowych : na miejscach nr od 14 do 25 -12 szt. oraz na miejscach nr od 85 do 99 -15 szt. oraz na miejscu nr 101 - 1 szt.**

**JEST:**

1. **Roboty drogowe**, które obejmują między innymi : usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne karczowanie drzew i krzewów, oczyszczenie terenu, roboty ziemne wykonywane koparkami - transport urobku, korytowanie mechaniczne na całej powierzchni zakresu robót, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, i odcinającej, rowki pod krawężniki, ławy betonowe z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników prostych i na lukach, ułożenie podbudowy betonowej, ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników. **Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wydzieleniem miejsc parkingowych pasami z kostki innego koloru .Ułożyć obramowanie z krawężników I etapu inwestycji. Wszystkie miejsca parkingowe (57 szt.) powinny mieć wykonany fundament pod blokadę parkingową. Ponadto należy**

Sporządziła: *Wioletta Lebieź*

zainstalować łącznie 28 szt. blokad parkingowych : na miejscach nr od 14 do 25 -12 szt. oraz na miejscach nr od 85 do 99 -15 szt. oraz na miejscu nr 101 - 1 szt.

Zamawiający ponadto informuje, że w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia **ulegają zmianie przedmiary cz.1 oraz przedmiary cz. 2** , które uwzględniają również wcześniejsze pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust1 ustawy PZP przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia **30.03.2017** roku oraz tym samym modyfikuje dodatkowo SIWZ w zakresie :

**1. Rozdział XII Opis sposobu przygotowywania ofert pkt 11 SIWZ-część I otrzymuje brzmienie :**

„Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane: Kołobrzegskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg oraz będą posiadać następujące oznaczenie:

Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie:

**„Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na działkach nr 10/50 i 10/30 w obrębie 14 ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu- I etap.” Nie otwierać przed godz. 10:00, dn. 30.03.2017r.**

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy.”

**2. Rozdział XV Miejsce składania ofert pkt 2 SIWZ-część I otrzymuje brzmienie :**

„Termin:  
**do dnia 30.03.2017 do godziny 9:30 ,,**

**3. Rozdział XVI Miejsce oraz termin składania ofert SIWZ-część I otrzymuje brzmienie :**

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej Kołobrzegskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. pok. 206 , ul. Artyleryjska 3 w Kołobrzegu , w dniu 30.03.2017r. o godz. 10:00 tj. w dniu, w którym upływa termin składania ofert.”

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu . Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego . Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

*Sporządziła: Wioletta Lebieź*